[image: image1.emf]
Nr post. 24/2021










Chełmno, dnia 02.11.2021 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Zakup oraz dostawa systemu do rehabilitacji ruchowej, funkcji poznawczych i bilansu”.

Pytanie nr 1

Ze względów organizacyjnych proszę o przedłużenie terminu składanie ofert w postepowaniu Zapytanie Ofertowe nr 24/2021 z dnia 25.10 do dnia 04.11.2021.

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert pismem z dnia 28.10.2021 r. do dnia 04.11.2021 r. Zmiana treści Zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Proszę również o zmianę zapisu w umowie pkt z nr 13 z paragrafu 4:

W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Wydłużenie terminu naprawy do 30 dni jest to spowodowane napiętą sytuacją pandemiczną w światowym łańcuchu dostaw . Borykamy się z tymi problemami na co dzień i nie jest to spowodowane naszą złą wolą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 4 ust. 13 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 3

pkt 15 z paragrafu 4

W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekraczać będzie 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej do postępowania.

Prosimy o jego wykreślenie tego punktu lub wprowadzenie zapisu o  odpłatnym udostepnienia sprzętu . Opłata roczna w wysokości 3500,- brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiajacy wykreśla również z § 5 ust. 1 pkt 3 o następującej treści „(…) Dostarczenie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych”. Ze względu na powyższe zmiany zmianie ulega numeracja ustępów Projektu umowy w § 4. W załączeniu modyfikacja Projektu umowy. 

