
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1 

86-200 Chełmno 

  
  
  

 
  
  
  

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT REMONTOWO- 

BUDOWLANYCH  
 

  
„Wykonanie remontu korytarza – piwnicy ZOZ w Chełmnie” 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  
  
  
  
  
  
  

  
Chełmno -  czerwiec  -  2022 r 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT                           

BUDOWLANYCH  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I.    CZĘŚĆ OGÓLNA 

  
1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający  zleca „Wykonanie remontu korytarza – piwnicy w ZOZ w Chełmnie” 

  
 2.  PRZEDMIOT  I   ZAKRES  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w budynku Szpitala w 
Chełmnie przy ulicy -  Plac Rydygiera 1.  

 
Zakres robót obejmuje :  
1 wymiana drzwi  w rozdzielni  ciepła  
2 usunięcie odpadających farb ze ścian i sufitu  
3 skucie odpadających tynków ze ścian 
4 uzupełnienie tynków wapienno – piaskowych  
5 uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie  
6 gruntowanie ścian i sufitu  
7 wykonanie warstwy wyrównującej ściany i sufit – tynkiem gipsowym  
8 montaż narożników aluminiowych wokół otworów drzwiowych i na cokołach ścian  
9 podwójne wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie  
10 podwójne malowanie sufitu  
11 podwójne malowanie ścian ( lamperia)  
12 wymurowanie ściany oddzielenia pożarowego  z gazobetonu gr 24 cm 
13 montaż drzwi p.poz.  
14 malowanie krat drzwiowych  stalowych 
15 wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicą 
16 przerobienie instalacji elektrycznej  
17 montaż hydrantu DN 52 naściennego 
18 prace zabezpieczające 
19 prace porządkowe 
20 wywóz i utylizacja odpadów budowlanych 
 
  
3.    WYSZCZEGÓLNIENIE  I  OPIS  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  ORAZ  ROBÓT  

     TYMCZASOWYCH  
   
3.1 Termin, okresu i czasu trwania jednoczesnego wykonywania robót zwłaszcza w 

pomieszczeniach gdzie praca Szpitala nie może zostać przerwana musi być uzgodniony 
wcześniej z Zamawiającym;  

3.2 Wywóz gruzu na wysypisko . 
  
4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

 



4.1 Organizacja robót budowlanych - Termin, okresu i czasu trwania jednoczesnego 
wykonywania robót zwłaszcza w pomieszczeniach gdzie praca Szpitala nie może zostać 
przerwana musi być uzgodniony wcześniej z Zamawiającym;  
Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Wykonawca winien posiadać stosowne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich.  Zakres, 
czas i termin aktualnie wykonywanych robót  nie może kolidować z pracą Szpitala, nie 
może również stanowić istotnych przeszkód dla pacjentów. Wykonawca musi planować 
przebieg realizacji robót sposób jak najmniej utrudniając funkcjonowanie Korytarza;                                                      
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstwa 
i za wyniki działalności w zakresie: 

-  organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
-  zabezpieczenia interesów osób trzecich i ochrony środowiska, 
-  warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  
- ochrony mienia związanego z budową.  

4.2 Warunki bezpieczeństwa pracy -. Na placu budowy wykonawca powinien  
         zachować określone stosownymi przepisami warunki BHP przy wykonywaniu  
         robót remontowo-budowlanych;   
4.3  Ochrona środowiska - Wykonawca musi się zastosować do obowiązujących przepisów 

o ochronie środowiska. Wszelkie materiały nie wykorzystane przez Zamawiającego, 
muszą być usunięte na wysypisko komunalne. Materiały łatwopalne nie mogą być 
spalane na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia do stanu 
istniejącego przed remontem, miejsc zajmowanych na potrzeby prowadzonych robót. 
Również w czasie wykonywania robót,  musi utrzymywać w należytym porządku 
stanowiska robocze.  

4.4 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy - z uwagi na ograniczoną powierzchnię 
nieruchomości, Zamawiający może udostępnić jedno pomieszczenie gospodarcze na 
składowanie materiałów nie uciążliwych. Zaplecze socjalne dla pracowników 
Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie.  
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego przyłącza 
elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na 
poziomie terenu może być pobierana z istniejących ujęć wskazanych przez 
Zamawiającego, będzie rozliczana wg wskazań licznika.  

  

4.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu - wszelki dojazd do placu budowy może nastąpić 
przez bramę główną. W czasie załadunku materiałów należy wygrodzić strefę 
niebezpieczną Istniejąca w budynku winda osobowa nie może być wykorzystywana do 
transportu osób oraz  transportu pionowego materiałów budowlanych.  

4.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni - każdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika , 
jeżeli sytuacja tego będzie wymagać, musi być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca 
te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, 
które wystąpiły wskutek ich zajęcia dla potrzeb prowadzonych robót. 

  

5 Nazwa  i  kody robót  
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
  
        a)     roboty malarskie............................................ CPV 45442100-8 



        b)     roboty murarskie..........................................CPV 45262500-6 
        c)      roboty tynkarskie............................................CPV 45410000 
        d) roboty elektryczne………………………….…….CPV 45310000 
        e) roboty sanitarne …………………………………CPV 4533000-9 
 
 

6         OKREŚLENIA  PODSTAWOWE NIE ZDEFINIOWANE 

  
                Podane określenie "przygotowanie powierzchni" oznacza dla powierzchni: 

 tynkowanych - usunięcie na sucho gładzikiem lub drewnianym klockiem 
pozostałych grudek zaprawy, zachlapań      i wystających ziarenek piasku, 
oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu i pyłu, przygotowanie zaprawy 
(szpachlówki) lub kitu w zależności od rodzaju tynku, naprawa pęknięć i 
uszkodzeń,  

 metalowych i żeliwnych - oczyszczenie z zaprawy i rdzy. 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. 

  
II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  

BUDOWLANYCH   
  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  Wyroby budowlane muszą spełniać wymogi podstawowe, o których mowa w   
      ustawach:  
 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j.( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności - (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. 

zm.). 
  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 
2019 r. Poz. 1230).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 1508).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z  dnia 23 grudnia 2015 roku  w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2342). 
  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



wykonania iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021, poz. 2454).  

 
Przy wycenie robót, należy uwzględnić konieczność spełnienia następujących 
warunków technicznych wymaganych przez Zamawiającego do zastosowanych 
materiałów : 

  
-  Wszystkie stosowane materiały  powinny mieć odpowiednie certyfikaty atesty lub 

deklaracje zgodności  Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej, 
Klasyfikacji Ogniowej.  
Koszty przeprowadzenia ewentualnych badań materiałów obciążają wykonawcę, a 
potrzeba tych badań i ich częstotliwość określi Inwestor. 

- Stosowanie odpowiednich farb, należy potwierdzić poprzez dostarczenie przed odbiorem 
robót odpowiednich certyfikatów lub deklaracji zgodności, atestów Państwowego Zakładu 
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej.  

- Do malowania ścian i sufitów  należy zastosować i wycenić farby emulsyjne i olejne  w 
kolorze ustalonym z Zamawiającym,  

- Materiały pozostałe wg opisu w przedmiarze robót. 
 
III. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN    

  
Wykonawca musi posiadać lub mieć możliwość wypożyczenia odpowiedniego  sprzętu 
do wykonania robót . 

  
   
IV. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU     

  
Wykonawca musi mieć możliwość transportu materiałów budowlanych samochodem o 
ładowności max do 10 t,  z uwagi na nośność drogi dojazdowej. Wykonawca będzie na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użyciem swoich 
pojazdów na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

  V. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT   
  BUDOWLANYCH      

  
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania :  

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j.( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności - (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z 

późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. 

zm.). 
  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 
2019 r. Poz. 1230).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 1508).  



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z  dnia 23 grudnia 2015 roku  w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2342). 
  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021, poz. 2454).  

 Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
 

 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w wymienionym w  pkt. 2 zakresie 
wykonania robót budowlanych, Wykonawca zrealizuje w terminie ustalonym w umowie.  

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji remontu, 
- projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robót,   
- informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.  

  
VI   OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ, BADANIAMI   
       ORAZ  ODBIOREM  ROBÓT BUDOWLANYCH      

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca . 
 
Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:  

         -     stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu  

  
-     wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie,  dot. zgodności       
      ich parametrów ze specyfikacją techniczną, zaleceniami Zamawiającego 

  
-     sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

ze specyfikacją techniczną, umową i zaleceniami Zamawiającego 
  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
  

-     odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-     odbiór częściowy, 
-     odbiór końcowy, 
-     odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

  
-     użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  
-     w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
-     jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,                                        
-     prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 



-     poprawność połączeń.  
 

VII.    WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT       
  

Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji będzie 
dokonywane na podstawie nośników cenotwórczych przedłożonych w kalkulacji do 
przetargu. Wykonanie robót dodatkowych może być realizowane tylko na podstawie 
uzgodnienia z Zamawiającym. Dla potrzeb robót nie wykonywanych, zamiennych lub 
dodatkowych których nie można było przewidzieć, wykonawca prowadzić będzie rejestr 
obmiaru, który przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia.   
Rejestr obmiarów stanowić będzie dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót Wykonawca musi 
przeprowadzać na bieżąco, w sposób ciągły w jednostkach miary przyjętych w 
kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po zawiadomieniu Zamawiającego, 
dotyczy to w szczególności ilości i rodzaju robót zanikowych i rozbiórkowych 
Podstawę do sporządzenia faktury końcowej stanowić będzie zakończenie robót 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego.  
Zastrzega się, że roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegają 
zapłacie.  

  
VIII. OPIS  SPOSOBU  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH        

  
Podczas odbioru robót stosowane będą :  

  
1)     Polskie Normy dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru robót      
budowlanych określone przez: 
  
-     PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

           -  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.    
               Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.  
           -  PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne  
               przy odbiorze.  
           -  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania          
                i badania przy odbiorze.  
            -  PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
                 Zmiany 1 Bl 5/77 poz. 34. 
            - PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
                farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze, 
             - PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach  
                 bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
             - PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
                techniczne przy odbiorze.  
             -   PN-IEC 60364 – Roboty elektryczne. 

  
2)     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.             
Część  I - IV  -  Budownictwo ogólne. MGPiB  i  ITB,  
 

   IX OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH         
     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT       
  

 



    Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania  w stanie 
nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał 
robót tymczasowych takich jak: urządzenia od transportu pionowego, zabezpieczenia 
przed opadami, transport, itp. 
 
1. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, 
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach 
wolnych od pracy itp.); 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych; 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; 
usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; – zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
 – uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy. 
 

   DOKUMENTY  ODNIESIENIA     
 
   Będą stanowić wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót : aprobaty techniczne,     
normy, stosowne oświadczenia, protokoły oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  

  
   


