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I. CZESC OGOLNA
1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zleca ,,Wykonanie remontu korytarza — piwnicy w ZOZ w Chelmnie”

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty remontowo - budowlane w budynku Szpitala w
Chetmnie przy ulicy - Plac Rydygiera 1.

Zakres robot obejmuje :

1 wymiana drzwi w rozdzielni ciepta

2 usunigcie odpadajacych farb ze $Scian 1 sufitu

3 skucie odpadajacych tynkéw ze $cian

4 uzupetnienie tynkow wapienno — piaskowych

5 uzupetnienie ubytkow w §cianach i suficie

6 gruntowanie $cian 1 sufitu

7 wykonanie warstwy wyrownujacej $ciany i sufit — tynkiem gipsowym
8 montaz naroznikoOw aluminiowych wokot otwordw drzwiowych 1 na cokotach $cian
9 podwdjne wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i suficie

10 podwdjne malowanie sufitu

11 podwdjne malowanie $cian ( lamperia)

12 wymurowanie $ciany oddzielenia pozarowego z gazobetonu gr 24 cm
13 montaz drzwi p.poz.

14 malowanie krat drzwiowych stalowych

15 wymiana drzwi wewnetrznych z o$cieznicg

16 przerobienie instalacji elektryczne;j

17 montaz hydrantu DN 52 nasciennego

18 prace zabezpieczajace

19 prace porzadkowe

20 wywoz i utylizacja odpadow budowlanych

3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

3.1 Termin, okresu i czasu trwania jednoczesnego wykonywania robot zwlaszcza w
pomieszczeniach gdzie praca Szpitala nie moze zosta¢ przerwana musi by¢ uzgodniony
wczesniej z Zamawiajacym,;

3.2 Wywodz gruzu na wysypisko .

4 INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Organizacja robot budowlanych - Termin, okresu i czasu trwania jednoczesnego
wykonywania robot zwlaszcza w pomieszczeniach gdzie praca Szpitala nie moze zostac
przerwana musi by¢ uzgodniony wcze$niej z Zamawiajacym,;
Zabezpieczenie interesOw o0séb trzecich - Wykonawca winien posiada¢ stosowne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku do osob trzecich. Zakres,
czas 1 termin aktualnie wykonywanych robot nie moze kolidowac z praca Szpitala, nie
moze rowniez stanowi¢ istotnych przeszkdd dla pacjentoéw. Wykonawca musi planowaé
przebieg realizacji robdt sposob jak najmniej utrudniajac funkcjonowanie Korytarza;
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastgpstwa
1 za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich 1 ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Warunki bezpieczenstwa pracy -. Na placu budowy wykonawca powinien
zachowac¢ okreslone stosownymi przepisami warunki BHP przy wykonywaniu
robdt remontowo-budowlanych;

Ochrona $rodowiska - Wykonawca musi si¢ zastosowa¢ do obowigzujacych przepisow
o ochronie $rodowiska. Wszelkie materiaty nie wykorzystane przez Zamawiajacego,
musza by¢ usunigte na wysypisko komunalne. Materialy tatwopalne nie mogg by¢
spalane na placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia do stanu
istniejgcego przed remontem, miejsc zajmowanych na potrzeby prowadzonych robot.
Rowniez w czasie wykonywania robdt, musi utrzymywaé w nalezytym porzadku
stanowiska robocze.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy - z uwagi na ograniczong powierzchni¢
nieruchomosci, Zamawiajacy moze udostepni¢ jedno pomieszczenie gospodarcze na
sktadowanie materiatow nie ucigzliwych. Zaplecze socjalne dla pracownikow
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego przyltacza
elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na
poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejagcych uje¢ wskazanych przez
Zamawiajacego, bedzie rozliczana wg wskazan licznika.

Warunki dotyczace organizacji ruchu - wszelki dojazd do placu budowy moze nastapié¢
przez brame¢ glowng. W czasie zaladunku materiatow nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng Istniejagca w budynku winda osobowa nie moze by¢ wykorzystywana do
transportu osob oraz transportu pionowego materiatow budowlanych.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni - kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika ,
jezeli sytuacja tego bedzie wymagaé, musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym. Miejsca
te muszg by¢ specjalne oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku,
ktore wystapity wskutek ich zajecia dla potrzeb prowadzonych robot.

5 Nazwa i kody robot
Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

a) roboty malarskie...............c.ccccccvevciiviiannnn. CPV 45442100-8



b) roboty murarskie................cccccooveiieiiannnnnn. CPV 45262500-6

c) roboty tynkarskie..............cc..ccoeeviiiveiiiiennnnn. CPV 45410000
d) roboty elektryczne.............ccccceeeeeeeeeeeee oo ....CPV 45310000
e) roboty sanitarne ................c.ccceeeveeeeeeen e ... CPV 4533000-9

6 OKRESLENIA PODSTAWOWE NIE ZDEFINIOWANE

Podane okreslenie "przygotowanie powierzchni" oznacza dla powierzchni:

e tynkowanych - usuni¢cie na sucho gladzikiem lub drewnianym klockiem
pozostatych grudek zaprawy, zachlapan 1 wystajacych ziarenek piasku,
oczyszczenie szczotkg powierzchni z kurzu i1 pylu, przygotowanie zaprawy
(szpachlowki) lub kitu w zaleznosci od rodzaju tynku, naprawa peknig¢ i
uszkodzen,

e metalowych i zeliwnych - oczyszczenie z zaprawy i rdzy.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wod. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca begdzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wyroby budowlane musza spetnia¢ wymogi podstawowe, o ktorych mowa w
ustawach:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j.( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci - (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 1344 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U. z
2019 r. Poz. 1230).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 1508).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2342).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021, poz. 2454).

Przy wycenie robot, nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ spetnienia nastepujgcych
warunkow technicznych wymaganych przez Zamawiajacego do zastosowanych
materialow :

- Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty atesty lub
deklaracje zgodnosci Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej,
Klasyfikacji Ogniowe;j.

Koszty przeprowadzenia ewentualnych badan materiatdw obcigzaja wykonawce, a
potrzeba tych badan i ich czgstotliwos¢ okresli Inwestor.

- Stosowanie odpowiednich farb, nalezy potwierdzi¢ poprzez dostarczenie przed odbiorem
robot odpowiednich certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, atestow Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlane;.

- Do malowania $cian i sufitow nalezy zastosowac i wycenic farby emulsyjne i olejne w
kolorze ustalonym z Zamawiajgcym,

- Materialy pozostate wg opisu w przedmiarze robot.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca musi posiada¢ lub mie¢ mozliwos¢ wypozyczenia odpowiedniego sprzetu
do wykonania robot .

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca musi mie¢ mozliwos¢ transportu materiatéw budowlanych samochodem o
fadownos$ci max do 10 t, z uwagi na no$nos¢ drogi dojazdowej. Wykonawca bedzie na
wlasny koszt usuwaé¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzyciem swoich
pojazdéw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac
wymagania :
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j.( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci - (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z
pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. Poz. 699).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pozn.
zm.).
e Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U. z
2019 r. Poz. 1230).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w

sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na
rynku krajowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 1508).



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2342).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021, poz. 2454).

¢ Innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w wymienionym w pkt. 2 zakresie
wykonania robot budowlanych, Wykonawca zrealizuje w terminie ustalonym w umowie.
Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
- harmonogramu realizacji remontu,
- projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robot,
- informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot budowlanych.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatoéw i robdt ponosi Wykonaweca .

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, dot. zgodnosci
ich parametrow ze specyfikacjg techniczng, zaleceniami Zamawiajgcego

- sposéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
ze specyfikacjg techniczng, umowg i zaleceniami Zamawiajgcego

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiodr czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
- w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,



- poprawnos¢ polaczen.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Rozliczenie robot dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie
dokonywane na podstawie no$nikéw cenotworczych przedtozonych w kalkulacji do
przetargu. Wykonanie robot dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie
uzgodnienia z Zamawiajacym. Dla potrzeb robot nie wykonywanych, zamiennych lub
dodatkowych ktérych nie mozna byto przewidzie¢, wykonawca prowadzi¢ bedzie rejestr
obmiaru, ktory przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Rejestr obmiarow stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot Wykonawca musi
przeprowadza¢ na biezgco, w sposob ciaggly w jednostkach miary przyjetych w
kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po zawiadomieniu Zamawiajacego,
dotyczy to w szczegodlnosci ilosci 1 rodzaju robot zanikowych i1 rozbiérkowych
Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie zakonczenie robot
potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

Zastrzega si¢, ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegaja
zaplacie.

VIIL. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas odbioru robot stosowane beda :

1) Polskie Normy dotyczace warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych okre$lone przez:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
- PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 B15/77 poz. 34.
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,
- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
- PN-IEC 60364 — Roboty eclektryczne.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Cze$¢ 1-1V - Budownictwo ogoélne. MGPiB 1 ITB,

IX OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania 1 utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat
robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia od transportu pionowego, zabezpieczenia
przed opadami, transport, itp.

1. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

— koszty utylizacji materialdw rozbidorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);
— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do wykonania robot
podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic; ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

— zastosowanie materiatOw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnegtrznymi; — zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbgdnych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Beda stanowi¢ wszystkie dokumenty zwigzane z wykonaniem robo6t : aprobaty techniczne,
normy, stosowne o$wiadczenia, protokoty oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.



