
Chełmno, dnia 27.07.2023 r.

ZMIANA TERMINU SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia:   opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  dostosowanie
pomieszczeń  Warsztatów Terapii  Zajęciowej na  potrzeby  poradni  specjalistycznych  oraz  remont
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ZOZ w Chełmnie.

Zamawiający informuje,  iż  zmienia  termin wstępnej  wyceny na dzień  04.08.2023 r.,  z  uwagi  na
zadane  pytania  i  czas  potrzebny  na  udzielenie  odpowiedzi,  które  zamawiający  opublikuje  na  stronie
internetowej.


